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1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborarii si prezentarii ofertei pentru
Servicii de Intocmire Plan Montaj Utilaje si Echipamente(asistenta tehnica din partea proiectantului) si
executie lucrari de constructii in vederea realizarii obiectivului: , Sistem climatizare Sala Tenis de
masa, C.S.M. Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud”.

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate
astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzatoare cu necesitatile
autoritatii contractante.

Cerintele impuse n continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a
caror propunere tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor
minimale din acest caiet de sarcini.

La intocmirea ofertei, se va lua in calcul orice alta categorie de servicii si lucrari considerate
de catre ofertant ca fiind necesare In vederea proiectarii si executarii unei lucrarii complete si de
calitate.

2. INFORMATII GENERALE

2.1.Denumirea obiectivului de investitii: ,Sistem climatizare Sala Tenis de masa, C.S.M.
Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud”.

2.2. Ordonatorul principal de credite: Clubul Sportiv Municipal Bistrita.

2.3. Amplasament: str.Parcului, nr.1, mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.

2.4. Beneficiar: C.S.M. Bistrita, str. Parcului, nr.1, mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.

3. DATE DE INDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
Amplasamentul este situat Tn intravilanul municipiului Bistrita, str. Parcului, nr.1si are
functiunea de Sala de Tenis de masa.

4, DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS, DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC S1 FUNCTIONAL

Investitia propusa are ca scop reabilitarea sistemului de incalzire prin realizarea unei instalatii
de ventilare si climatizare aer si montarea de utilaje/ echipamente de climatizare/ ventilare. Se vor
realiza si instalatia electrica de alimentare a utilajelor/ echipamentelor de climatizare/ ventilare.

Actiuni propuse Tn cadrul proiectului:

_ Conform deviz estimativ- cantitati de lucrari si procurare utilaje/ echipamente.

NOTA: Lucrarile enumerate mai sus ce urmeaza a fi proiectate si executate vor fi grupate
(pentru a putea fi etapizate) in functie de etapele de realizare si dezvoltare a amplasamentului
si de evolutia lucrarilor de executie a blocurilor.

5. OBIECTUL CONTRACTULUI



Obiectul contractului Tl reprezinta: Servicii de Intocmire Plan Montaj Utilaje si
Echipamente(asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari de constructii in vederea
realizarii obiectivului: ,,Sistem climatizare Sala Tenis de masa, C.S.M. Bistrita, judetul Bistrita-
Nasaud”.

Prezenta procedura de achizitie are in vedere asigurarea urmatoarelor:

- Intocmire Plan Montaj Utilaje si Echipamente(asistenta tehnica din partea proiectantului);
- Executie lucrari;

5.1. SERVICII DE INTOCMIRE PLAN DE AMPLASARE
5.1.1. Documentatiile tehnice(plan de amplasare) vor respecta conditiile de montaj stipulate in
Documentatia Tehnica a Producatorului. Documentatia tehnica va respecta urmatoarele:

- Nota conceptuala precum si indicatorii tehnico-economici ai investitiei, aprobati de catre
Conducerea Investitorului;

- Tema de proiectare;

- Plan Montaj Utilaje si Echipamente, elaborat Tncat sa permita executia tuturor categoriilor de
lucrari, cu respectarea prevederilor din:
- legea Nr. 10/1995 - privind calitatea Tn constructii, republicats;
- legea Nr. 50/1991 - privind autcrizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
- toate legile, normele si normativele in vigoare.

La aparitia unor situatii necesare de deviere, relocare, redimensionare a utilitatilor (daca este
cazul) se va stabili solutionarea in urma consultarii cu beneficiarul.

Executantul Planului de Montaj Utilaje si Echipamente, va prezenta Beneficiarului documentatia
realizata, in vederea receptiondrii acesteia si va face toate completarile solicitate, daca este cazul.

De asemenea, va raspunde prompt la orice solicitare a Beneficiarului si/sau a Dirigintelui de
santier legata de corectarea, completarea sau imbunatatirea unor solutii tehnice punctuale.

Abordarea solutiilor (intocmire plan montaj) si executia lucrarilor se vor realiza cu respectarea
prevederilor legale/normelor tehnice Tn vigoare pentru protectia mediului, cel putin in ceea ce priveste
evitarea poludrii aerului, solului, subsolului, apelor subterane si supraterane, evitarea fenomenelor de
eroziune a solului si protejarea ecosistemelor.

5.1.2. Asistenta tehnica din partea executantului Planului de Montaj Utilaje si
Echipamente.
Executantul Planului de Montaj Utilaje si Echipamente va asigura asistenl;a tehnica pe parcursul

executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995 actualizata.

Prin asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor PrOIectantuI are urmatoarelor obligatii:

a) Emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea planului de montaj,
in coencordantd cu situatia din teren;

b) Elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care sa fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitatj;

¢) Prezenta pe santier, ori de cate ori se solicitd de catre Autoritatea Contractanta;

d) Colaborare permanenta cu Autoritatea Contractanta, Antreprenor si ceilalti factori implicati
in realizarea proiectului (va raspunde oricarei solicitari venite din partea acestora);

e) Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina executantului Planului de Montaj Utilaje
si Echipamente;

f)  Participarea la receptia la terminarea lucrarilor;

g) Alte activitati care revin Proiectantului conform legii in pericada de realizare si in perioada
de garantie a lucrarilor.

5.2 Executie lucriri pentru realizarea obiectivului
5.3. Legislatie relevanta
- legea Nr. 10/1895 - privind calitatea in constructii, republicata;



- legea Nr. 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
- toate legile, normele si normativele in vigoare.
5.4. Lucrarile ce urmeaza a se executa constau in:
Conform deviz estimativ- cantitati de lucrari si procurare utilaje/ echipamente.

5.5. Lucrarile se vor realiza in doua etape, dupa cum urmeaza:
1. Etapa | — Planul de Montaj Utilaje si Echipamente se va realiza in termen maxim de 10 zile de la
ordinul de incepere a lucrarilor.
2. Etapa a ll-a — lucrarile propuse prin planul de montaj se vor realiza in termen maxim de 2 luni de
la predarea proiectului tehnic.

Toate lucrérile se vor executa in conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale
normativelor, ale prescriptiilor tehnice si normelor tehnice de protectie a muncii in vigoare.

Antreprenorul va indeplini toate cerintele/conditionalitatile impuse prin avizele si acordurile
emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii autorizatiei de construire pentru executarea
lucrarilor.

Executarea lucrarilor pe tot parcursul anului presupune organizarea distincta a lucrarilor pe
timp friguros. Pentru a-si desfasura activitatea in aceste conditii, constructorul trebuie sa ia anumite
masuri de protectie in vederea asigurarii continuitatii lucrarilor.

5.6. Garantia lucrarilor
Perioada de garantie acordata lucrarilor va fi de 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

6. DOTAREA MINIMA CU PERSONAL CALIFICAT/ ATESTAT
6.1. Intocmire Plan Montaj Utilaje si Echipamente

- 1 inginer proiectare specializarea CCIA;

- 1 inginer proiectare specializarea instalatii pentru constructii;
6.2. Executie

- 1 inginer executie specializarea CCIA;

- 1 inginer executie specializarea instalatii pentru constructii;

Antreprenorul trebuie sa faca dovada capacitatii de care dispune pentru indeplinirea
contractului, capacitatea tehnica si profesionala: va prezenta diplomele/atestatele/autorizatiile emise
de autoritatile competente privind dreptul si calitatea de proiectant, precum si calificarea personalului
ce va fi utilizat pe parcursul executiei lucrarilor.

7. RECEPTIA

7.1. Receptia Planului de Montaj Utilaje si Echipamente

Executantul Planului de Montaj Utilaje si Echipamente va preda Autoritatii Contractante,
documentatiile, astfel:

- Planul de Montaj Utilaje si Echipamente va fi prezentat in 2(doua) exemplare originale pe
suport de hartie;

- Listele cu cantitatile de lucrari, formularele, extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si
transport, fara valori, folosind Tncadrarile in articolele de deviz F1, F2, F3(C8), F6(C1), Anexa 1 la
formular F3(C6) cu nominalizarea furnizorilor conform cap de tabel, Anexa 2 la formular F3(C7),
Anexa 3 la formular F3 (C8), Anexa 4 la formular F3 (C9), intocmite pe categorii de lucrari, respectiv
devize. Incadrarea in articole de deviz este obligatorie pentru toti ofertantii.

Executantul Planului de Montaj Utilaje si Echipamente va pune la dispozitia Autoritatii
Contractante o copie pe CD a tuturor documentatiilor elaborate, atat in format PDF cat si in format
editabil.

Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul beneficiarului, unde dupa verificarea
documentatiilor predate se va incheia un proces verbal de receptie conform cerintelor din contract. in
cazul In care, in urma receptiei cantitative si calitative, se constata deficiente sau neclaritati in cadrul
documentatiei predate, antreprenorul are obligatia de a rectifica si completa documentatia,
respectand termenul solicitat de Beneficiar, fara a invoca costuri suplimentare.



7.2. Receptia lucrarilor executate

Lucrarile vor fi considerate finalizate la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv
dupa solutionarea obiectiunilor facute la receptia la terminarea lucrarilor, daca este cazul.

Receptia la terminarea lucrarilor se va face conform HG 273/1994 cu modificarile aduse de
HG 343/2017, ocazie cu care va fi predata si Cartea Constructiei.

Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate documentele privind realizarea constructiei
emise in toate etapele realizarii ei.

8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: oferta cu pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile.

9. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Valoarea ofertata trebuie sa rezulte din insumarea onorariilor de proiectare pentru

flecare faza de proiectare si documentatie prevazuta, precum si executia de lucrari, astfel:

A. Plan de Montaj Utilaje si Echipamente:

- Plan de Montaj Utilaje si Echipamente si memoriu tehnic;

- asistenta tehnica pe parcursul executarii lucrarilor.

B. Execuiia de lucrari:

- lucrari de constructii-montaj + organizare de santier;

- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj;

La intocmirea ofertei financiare ofertantul va respecta incadrarea in valorile prezentate
in centralizatorul anexat la formularul de oferta si nu va depasi valorile pe fiecare linie in
parte.

10. DURATA CONTRACTULUI.
Durata de timp planificata pentru realizarea contractului:
1. Pentru Intocmire Plan Montaj Utilaje si Echipamente - maxim 10 de zile de la
ordinul de incepere a contractului.
2. Pentru executia lucrarilor in vederea realizarii obiectivului de investitii,
(exprimata in luni) - maxim 2 luni

11. TERMEN S| MODALITATE DE PLATA
Intocmirea Planului de Montaj Utilaje si Echipamente - se va achita cu ordin de plata n
termen de maxim 5 de zile de la receptia proiectului si obtinerea avizului CTE.

Executia lucrarilor - se va achita cu ordin de plata in termen de maxim 30 de zile de la
receptia la terminarea lucrarilor pentru fiecare etapa prevazuta la art.10 pct.2 din prezentul
Caiet de sarcini.

Se pune la dispozitia ofertantilor:
Deviz estimativ- cantitati de lucrari si procurare utilaje/ echipamente.
Valoarea estimata a lucrarilor de proiectare si executie a: ,,Sistem climatizare Sala
Tenis de masa, C.S.M. Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud”, este de 500.000 lei inclusiv
TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

Intocmit,
Administrator,
Adina Moldovan /




